
Приложение

Технические требования
предъявляемые к выполнению работ по сопровождению компонентов 

подсистемы обработки информации автоматизированной системы 
ведения электронного банка данных бланков документов и 

документов с определенной степенью защиты и печатной продукции 

1. Общие сведения

1.1 Определения и сокращения
В настоящем документе используются следующие определения и 

сокращения:
АС БДБ – Автоматизированная система ведения электронного банка 

данных бланков документов и документов с определенной степенью 
защиты и печатной продукции;

«БМРЦ» ОАО – открытое акционерное общество «Белорусский 
межбанковский расчетный центр»;

Заказчик – ОАО «БМРЦ» как юридическое лицо, заинтересованное в 
выполнении Исполнителем работ по сопровождению компонентов 
подсистемы обработки информации АС БДБ;

Исполнитель – организация, индивидуальный предприниматель или 
физическое лицо, обязанное по заданию Заказчика выполнить работы по 
сопровождению компонентов подсистемы обработки информации АС БДБ 
на основании и в рамках заключенного договора; 

МНС – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь;
ПО – программное обеспечение;
ПОИ – подсистема обработки информации АС БДБ;
Проблема – ситуация в АС БДБ, требующая решения (например: 

дефект ПО, изменение нормативных требований, предложения 
пользователей о доработке, недостаточность документации и др.);

РУП – республиканское унитарное предприятие;
СТБ – стандарт Республики Беларусь;
СУБД – система управления базами данных;
ЭБД – электронный банк данных.

1.2 Полное наименование системы и ее условное обозначение
Полное наименование системы – Автоматизированная система 

ведения электронного банка данных бланков документов и документов с 
определенной степенью защиты и печатной продукции, подсистема 
обработки информации.

Условное обозначение системы – АС БДБ.
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1.3 Назначение и цели выполнения работ
Целью выполнения работ по сопровождению компонентов ПОИ 

является полное, адаптивное, профилактическое корректирующее 
сопровождение согласно СТБ ИСО/МЭК 14764-2003; поддержание в 
актуальном состоянии ПО в период исполнения работ по договору; 
адаптация ПО к изменениям условий функционирования (изменение 
нормативных правовых актов, СУБД, системного ПО, технических средств, 
прикладного ПО смежных систем, пожеланий участников), в сроки, 
установленные Заказчиком по согласованию с Исполнителем. 

1.4 Сведения об источнике и порядке финансирования работ
Источник финансирования выполнения работ – собственные средства 

ОАО «БМРЦ».
Порядок оплаты выполнения работ – по факту выполненных работ на 

основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.

1.5 Общая характеристика системы
АС БДБ функционирует в соответствии с постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 06.07.2011 № 912 «О вопросах 
создания и ведения электронного банка данных бланков документов и 
документов с определенной степенью защиты и печатной продукции». 
Система введена в эксплуатацию в 2002 году, обеспечивает ведение ЭБД – 
функции сбора, обработки, защиты, хранения и предоставления 
информации ЭБД, включая информацию ограниченного распространения.

ПОИ является одной из основных подсистем АС БДБ; состоит из 
клиентской и серверной частей; обеспечивает формирование, внесение, 
накопление, хранение, обработку и предоставление информации ЭБД. ПО 
функционирует под управлением операционных систем семейства 
Microsoft Windows, включая кроме современных, также устаревшие версии: 
Windows 7, Microsoft Windows 2003 Server и др. 

Серверная часть ПОИ обеспечивает: прием информации, 
поступающей от клиентской части системы; контроль и обработку 
принятой информации; помещение и хранение информации в ЭБД; 
извлечение информации из ЭБД; формирование ответов на запросы; 
предоставление фиксированных отчетов. Клиентская часть ПОИ 
обеспечивает: ввод информации; первичную обработку информации; 
помещение в локальное хранилище (локальную базу данных); 
формирование запроса на занесение информации в ЭБД; формирование 
запроса на получение информации из ЭБД; прием ответов на ранее 
переданные запросы; отображение информации, принятой из ЭБД. 
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Пользователем (оператором) серверной части ПОИ является 
ОАО «БМРЦ». Пользователями клиентской части ПОИ являются более 500 
организаций, включая инспекции МНС, подразделения РУП 
«Информационно-издательский центр по налогам и сборам»; предприятия 
Департамента Гознака Министерства финансов; таможни 
Государственного таможенного комитета; подразделения РУП «Белпочта»; 
научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 
«Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 
электронных деловых операций» Национальной академии наук Беларуси и 
другие государственные органы и организации, подчиненные 
Правительству Республики Беларусь (далее – пользователи).

Пользователи взаимодействуют с АС БДБ удаленно с помощью 
телекоммуникационной сети, предоставляемой сторонними организациями 
по оказанию услуг передачи данных. Подключение к АС БДБ и передача 
данных осуществляется по выделенным или по коммутируемым линиям 
связи в зависимости от технических возможностей, решений пользователей.

Ежедневно в АС БДБ обрабатывается в среднем более 100 000 
запросов в сети Интернет, до 10 000 файлов запросов на занесение 
информации в банк данных и получение информации из банка данных. 

Требования к оперативности внесения информации в ЭБД 
установлены Положением о порядке ведения ЭБД, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 912 (в день 
совершения операции либо от 1 до 3 дней в зависимости от типа операции). 
АС БДБ должна надежно функционировать в режиме, согласованном с 
МНС. Доступ участников и зарегистрированных пользователей 
обеспечивается с 8:00 до 20:00. С 20:00 выполняются регламентные работы 
и формирование постоянно-действующих запросов для рассылки 
пользователям.

Контроль информации ЭБД предусмотрен при обработке запросов 
участников АС БДБ (запросов на занесение, модификацию и удаление 
данных) и в составе регламентных процедур: выполнении процедуры 
снятия противоречивости данных ЭБД.

ПО АС БДБ включает более 15 000 компонентов (модулей, 
библиотек, процедур); 18 баз данных (СУБД Microsoft SQL Server), более 
700 прикладных таблиц, более 200 эксплуатационных и технических 
документов.

Основными компонентами ПО АС БДБ являются:
Центр обработки информации;
Программный комплекс оператора;
Программный комплекс АС БДБ;
Программный комплекс локального администратора;
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Программный комплекс предоставления информации из ЭБД 
зарегистрированным пользователям;

Информационный портал АС БДБ;
Система ведения архивных данных; 
Система мониторинга и оптимизации центра обработки.
АС БДБ осуществляет информационный обмен с 

автоматизированными системами МНС и национальным компонентом 
Информационной системы маркировки товаров, созданной на основании 
решения Совета Евразийской экономической комиссии.

1.6 Перечень объектов сопровождения
Сопровождению подлежат следующие компоненты ПОИ:
Программный комплекс АС БДБ в составе: модуль инспектора МНС, 

модуль реализатора, модуль складского работника, модуль изготовителя, 
модуль зарегистрированного пользователя, модуль администратора;

Центр обработки АС БДБ;
Модуль управления очередью сообщений;
Модуль обработки сообщений зарегистрированного пользователя;
Модуль подготовки базы данных для предоставления информации 

пользователям;
База данных для предоставления информации пользователям;
База данных хранилища интегрированной информации;
Программный комплекс управления архивированием;
База данных архива центра обработки;
Хранилище процедур обработки информации БДБ;
Система мониторинга и оптимизации работы центра обработки.

1.7 Среда разработки и функционирования компонентов ПОИ
Среда разработки компонентов ПОИ - Microsoft Visual Studio; 

платформа .NET; языки программирования C#, T-SQL; средства создания 
инсталляционных пакетов - InnoSetup; средство генерации отчетов - 
CrystalReports. В качестве СУБД используются Microsoft SQL Server 2005, 
2012, 2014. 

Использование иных программных средств при выполнении работ не 
допускается без письменного согласования с ОАО «БМРЦ».
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2. Содержание и условия выполнения работ по сопровождению 
компонентов ПОИ

2.1 Содержание работ
В рамках выполняемых работ по сопровождению компонентов ПОИ 

Исполнитель должен обеспечить:
выполнение работ по внесению изменений в сопровождаемое ПО 

(документацию) на основании заявок Заказчика на проведение изменений 
в ПО АС БДБ;

анализ функционирования сопровождаемых программно-
технических комплексов, анализ протоколов, журналов и т.п., разработку и 
согласование предложений по совершенствованию процессов, структур 
данных, ПО, технологии обработки, правил, документов, устранению 
ошибок, узких мест, совершенствованию эксплуатационных характеристик 
сопровождаемого ПО и повышению эффективности работы 
эксплуатирующего персонала;

моделирование сбойных ситуаций, отладку, тестирование, создание 
контрольных примеров, анализ результатов, корректировку процедур и 
процессов и предъявление Заказчику всех материалов, необходимых для 
обеспечения промышленной эксплуатации, в установленном порядке;

документирование действий и процессов, производимых 
Исполнителем (технологические, нормативные и организационные 
документы), согласование, утверждение и предъявление Заказчику в 
установленном порядке;

внедрение процедур и процессов в эксплуатацию;
в экстремальных ситуациях оперативный анализ сбойных ситуаций в 

работе сопровождаемых программно-технических комплексов и, при 
необходимости, внесение изменений в эксплуатируемое Заказчиком ПО;

оказание помощи представителям Заказчика и его клиентам по 
вопросам технологии и работы ПО;

оперативное предоставление информации по сопровождаемому ПО 
по заявкам Заказчика;

обучение представителей Заказчика работе с сопровождаемым ПО, по 
вопросам использования средств разработки, других системных средств, 
используемых в процессе эксплуатации, разработки и сопровождения 
компонентов АС БДБ;

планирование сопровождения.

2.2 Условия выполнения работ
Работы по сопровождению компонентов ПОИ должны выполняться в 

соответствии с СТБ ИСО/МЭК 14764-2003 «Информационные технологии. 
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Сопровождение программных средств», не нарушать работу смежных и 
взаимодействующих информационных систем.

Исполнитель должен гарантировать наличие специалистов, 
обладающих опытом и знаниями среды разработки и функционирования 
компонентов ПОИ, готовность данных специалистов к экстренному 
выполнению работ в случае сбоя в работе компонентов ПОИ, а также 
внесению изменений в ПО в соответствии с условиями выполнения работ.

Должны выполняться требования к регламенту функционального и 
адаптивного сопровождения АС БДБ. Срок решения проблемы зависит от 
статуса проблемы:

 критическая (проблема, приведшая к полной остановке в работе 
ПОИ, к потере или искажению информации, к невозможности выполнения 
технологических операций (включая операции по соблюдению параметров 
безопасности) для АС БДБ в целом, таким образом, как эти операции 
описаны в проектной и эксплуатационной документации). Исполнитель, 
получив сообщение о критической проблеме, обязан, в течение 6 (шести) 
часов рабочего времени сообщить Заказчику о мерах, которые должен 
предпринять Заказчик для восстановления работоспособности 
компонентов ПОИ, мерах предупреждения появления критической 
проблемы. При этом Исполнителю должна быть предоставлена Заказчиком 
следующая информация: описание проблемы и условия, при которых она 
проявилась. Восстановление работоспособности ПО ПОИ производится 
Исполнителем в течение не более 24 (двадцати четырех) часов с момента 
поступления заявки (обращения) на устранение проблемы (любым 
доступным способом – по телефону, e-mail, в письменном виде и др.). 

 высокая (проблема осложняет выполнение основных функций 
ПОИ или приводит к невозможности выполнения вспомогательных 
функций ПОИ) - требует принятия срочного решения, устранение в течение 
не более 72 (семидесяти двух) часов с момента поступления заявки 
(обращения) на устранение проблемы;

 средняя (проблема усложняет выполнение вспомогательных 
функций ПОИ) - требует принятия решения в плановом порядке;

 низкая (проблема не влияет на выполнение основных и 
вспомогательных функций ПОИ) - требует принятия решения в плановом 
порядке.

ПО и документация ПОИ, разработанные Исполнителем, передаются 
Заказчику на электронном носителе данных в виде готового программного 
продукта (включая исходные тексты исполняемых программ и описания 
условий их компиляции, инсталляторы, справочные файлы и др.).

Контроль выполнения работ со стороны Заказчика проводится по 
результатам приемочных испытаний, в процессе которых должна быть 
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осуществлена проверка на соответствие доработанного ПО ПОИ 
требованиям и согласованным техническим решениям.

Гарантийное сопровождение измененных компонентов ПОИ должно 
осуществляться Исполнителем без дополнительной оплаты в течение 
одного года с момента передачи измененного ПО Заказчику.

Дополнительные условия:
При необходимости, определяемой Заказчиком, работы по 

сопровождению могут быть оказаны в выходной или праздничный день (по 
предварительному согласованию с Исполнителем). Исполнитель обязан 
обеспечить присутствие своих специалистов, необходимых для оказания 
услуг, в указанное Заказчиком время.

Исполнитель оказывает помощь Заказчику в организации стендов 
(при необходимости) для перенастройки, восстановления 
работоспособности ПОИ, моделирования и проведения испытаний.

Заместитель начальника Управления 
развития и сопровождения 
автоматизированных 
информационных систем В.В.Лапуть
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