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1. ВВЕДЕНИЕ

Технические требования к модернизации программно-технических средств 
автоматизированной банковской системы «Учетно-операционные работы» это 
требования, которые должны быть выполнены поставщиком услуг в процессе всех 
этапов работ по модернизации системы с учетом ее текущего состояния. 

Основанием для проведения работ является физический и моральный износ 
оборудования, находящегося в эксплуатации с 2017 г., его 100% амортизацию, а также 
письмо Национального банка Республики Беларусь «О закупке серверного 
оборудования АБС УОР» № 48-19/32 от 24.03.2026.
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2. ОПИСАНИЕ ПТК АБС УОР
Автоматизированная банковская система «Учетно-операционные работы» 

(далее – АБС УОР) состоит из программно-технических средств с операционной 
системой и микрокодами, ПО «горячего резерва» Precissely MIMIX расположенных на 
основном вычислительном центре по ул. Кальварийская, 7 (далее – ОВЦ) и резервном 
вычислительном центре по ул. Калиновского, 72а (далее – РВЦ). 

Программно-технический комплекс АБС УОР (далее – ПТК АБС УОР) 
функционирует на платформе IBM Power System (IBM i\OS v7R3M0) в составе 2-х 
серверов и размещен на двух центрах ОВЦ и РВЦ.

В состав входят: 
производственные сервера – 2 шт. (основной и резервный) IBM Power System 

S814 (8286-41A) с ленточной библиотекой TS3100 3573 и консолью управления 
(HMC – hardware management console) − по одному на ОВЦ и РВЦ;

ПТК АБС УОР представлен на рисунке 1 в виде структурной схемы:

Основной сервер 
IBM Power System S814 (8286-41A 781B3EX), в том 
числе:
- Ленточная библиотека TS3100 
- Hardware Management Console 

Резервный сервер 
IBM Power System S814 (8286-41A 781B3FX), в том 
числе:
- Ленточная библиотека TS3100
- Hardware Management Console 

Производственный 
раздел S781B3EX

Архивный раздел 
B701B3EX

Производственный 
раздел S781B3FX

Раздел разработчиков 
B701B3FX

Рис. 1. Структурная схема ПТК АБС УОР

Основной и резервный сервера эксплуатируются 9 лет (c 2017 г), имеют 100% 
амортизацию, физический и моральный износ, что не позволяет их использовать в 
качестве дополнительного оборудования для производственных мощностей.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1 Общие требования к модернизации ПТК АБС УОР

Модернизация ПТК АБС УОР предполагает замену серверного оборудования 
АБС УОР, системного ПО (операционной системы IBM i/OS) - переход на более 
новую версию. Замена консолей управления, ленточных библиотек. Замена ПО 
системы горячего резерва АБС УОР – переход на более новую версию. Замена 
устройств PDU - (Power Distribution Unit): Блок распределения питания.       

Модернизация серверов АБС УОР выполняется путем их замены на новые 
сервера с системным программным обеспечением аналогичного класса из модельного 
ряда, действующего у производителя на момент приобретения оборудования. 

Модернизация консолей управления выполняется путем их замены на новые с 
системным программным обеспечением аналогичного класса из модельного ряда, 
действующего у производителя на момент приобретения оборудования.

Модернизация ленточных библиотек выполняется путем их замены на новые, 
аналогичного класса с актуальной версией ULTRIUM, предполагающим 
совместимость с используемым в АБС УОР ULTRIUM 6 на чтение, из модельного 
ряда, действующего у производителя на момент приобретения оборудования. 

Модернизация системы горячего резерва АБС УОР Precisely MIMIX 
выполняется путем приобретения соответствующей лицензии, привязанной к новым 
серверам и их «QPRCFEAT - рrocessor feature. 

Модернизация устройств PDU выполняется путем их замены на новые, 
аналогичного класса в соответствии с требованиями к приобретаемому 
оборудованию с учетом возможных дальнейших модернизаций с обеспечением 
нагрузок при дополнительном увеличении заполняемости серверного шкафа.

Поставляемые для модернизации технические средства и ПО должны 
обеспечивать функционирование производственных систем, что и эксплуатируемый 
в настоящее время ПТК АБС УОР.

3.2 Требования к модернизируемому оборудованию и ПО
3.2.1 Модернизация предусматривает замену двух производственных серверов 

с ленточными библиотеками и консолями управления (HMC) на ОВЦ и РВЦ (замена 
серверов IBM - 2 шт., ленточных библиотек IBM - 2 шт., консолей управления (HMC) 
– 2 шт.), устройств PDU - 2 шт.

В процессе модернизации планируется новые производственные сервера 
разместить на ОВЦ и РВЦ (по одному шт.), старые сервера, ленточные библиотеки, 
консоли управления  после перехода на новое оборудование продолжают 
функционировать в параллельном  режиме в течение  срока опытно-промышленной 
эксплуатации нового оборудования (ориентировочно один месяц) далее старое 
оборудование функционирует не менее двух месяцев, для обучения системных 
администраторов АБС УОР, согласно утверждаемых планов. После завершения 
обучения старое оборудование и лицензии на программное обеспечение ORION, 
необходимо снять с эксплуатации.

Указанная схема модернизации позволит обновить весь парк серверов АБС 
УОР 
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Состав и назначение серверов до и после модернизации приведен в следующей 
таблице:
Оборудование Текущий функционал (до 

модернизации)
Целевой функционал (после 
модернизации)

Сервер (после модернизации) Основной производственный 
сервер АБС УОР на ОВЦ
2 раздела (без использования  
VIOS)
Производственный раздел 
АБС УОР;
Архивный раздел АБС УОР.

Основной производственный 
сервер АБС УОР на ОВЦ
Необходимо установить VIOS 
и создать 3 логических 
раздела: производственный 
раздел АБС УОР;
Архивный раздел АБС УОР;
Резервный раздел для 
разработчиков АБС УОР. 

Сервер (после модернизации) Резервный сервер на РВЦ
2 раздела (без использования  
VIOS)
Производственный раздел 
АБС УОР; 
Раздел разработчиков АБС 
УОР.

Резервный сервер на РВЦ 
Необходимо установить VIOS 
и создать три логических 
раздела: 
Производственный раздел 
АБС УОР; 
Раздел разработчиков АБС 
УОР;
Раздел для тестирования 
прикладного ПО АБС УОР

IBM Power System S814 (8286-
41A) 781B3EX (до 
модернизации)

Основной производственный 
сервер АБС УОР на ОВЦ

Снять с эксплуатации

IBM Power System S814 (8286-
41A) 781B3FX (до 
модернизации)

Резервный производственный 
сервер АБС УОР на РВЦ

Снять с эксплуатации

3.2.2 Структура новых серверов должна предусматривать возможность 
масштабирования их в будущем 

3.2.3 Оборудование должно поставляться новым (не бывшим в употреблении), 
в оригинальной неповрежденной упаковке фирмы-изготовителя. Стоимость упаковки 
должна быть включена в стоимость оборудования. Срок гарантийного обслуживания 
– 3 года с даты поставки, включая регламентное обслуживание.

3.2.4 Поставляемое оборудование должно удовлетворять следующим 
требованиям:

Характеристики серверов:
Два одинаковых сервера классом не ниже IBM Power S1124, основанные на 

архитектуре IBM Power Systems (RISC architecture) с возможностью работы с 
операционной системой IBM i версии v7r5m0 или более новой включая VIOS (с  
возможностью виртуализации и создания логических разделов LPAIR с 
операционной системой IBM i), c постоянно действующей лицензией на 
операционную систему и лицензионные программы или лицензией по подписке не 
менее чем на три года. Характеристики - один процессор не хуже, чем процессор IBM 
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Power 11 (16 ядер) уровня P20 с приобретаемой постоянно действующей лицензией 
не менее чем на 8 ядер и возможностью использования процессора в интерактивных 
заданиях с консолей 5250 IBM i Access.  Оперативная память не менее чем 512 GB 
3200 MHz, 16Gbit DDR5 Memory; 4 диска (6.4 TB 4K NVMe U.2 SSD PCIe4 for IBM i) 
с контроллером сконфигурированном для работы в режиме RAID 1 «зеркало», 2 
адаптера на 8 портов Ethernet 10/1000 мбит/с. Не менее чем два блока питания 
мощностью от 1600W.  

Характеристики консолей управления:
Две консоли управления сконфигурированные как основные системные 

консоли для приобретаемых серверов в составе - Hardware Management Console (далее 
HMC) с постоянно действующей лицензией или по подписке. Не менее двух блоков 
питания с мощностью от – 900 W. Консоли должны быть поставлены с завода (или 
сконфигурированы) для работы в режиме RAID 1 (зеркало) с не менее чем двумя 
жесткими дисками 1.8 TB 10K RPM 4K SAS HDD SFF. С оперативной памятью не 
менее 64 GB не ниже DDR4. С сетевым адаптером не менее чем на 2 порта - PCIe210/1 
GbE BaseT RJ45 Adapter. С одним 6-core 3.0 GHz POWER9 Processor процессором. 
Основной язык в группе – английский, дополнительно русский. Интегрированный 
модуль с клавиатурой и дисплеем монтируемый в шкаф для каждой консоли. 
Техническая поддержка на оборудование HMC и системное ПО не менее 3-х лет.

Характеристики ленточных библиотек:
Две ленточных библиотеки TS4300 или аналогичного класса с возможностью 

работы с серверами под управлением операционной системы IBM i. C двумя 
приводами ULTRIUM 8 в каждой, 10 картриджей для очистки приводов, 40 
картриджей по 12ТБ ULTRIUM 8.  Каждая единица оборудования должна быть 
укомплектована не менее чем двумя блоками питания. Шифрование не используется.

Срок гарантийного обслуживания – 3 года с даты поставки 

Характеристики ПО горячего резерва:
ПО системы горячего резерва АБС УОР precisely MIMIX (предположительно 

Professional – для организации репликации между двумя приобретаемыми серверами) 
+ Assure Unified Interface с постоянно действующей лицензией для двух 
приобретаемых серверов, включая техническую поддержку на три года. 
Дополнительно - Precisely iOptimize при условии доступности бесплатной лицензии. 

        3.2.5 в комплект поставки должно входить:
- все необходимые для подключения поставляемого оборудования материалы, 

комплектующие и возможное дополнительное оборудование, включая 
оптоволоконные и силовые кабели с учетом обеспечения одновременного 
функционирования действующего оборудования. 
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- комплекты ЗИП, предусмотренные заводом – производителем, для каждого 
типа поставляемого оборудования.

- PDU (не управляемые) в количестве 2 шт. для установки в шкаф на ОВЦ.
  

3.3 Требования к системному ПО
3.3.1 Должно быть поставлено следующее лицензионное системное ПО 

(комплект на каждый вычислительный центр для ОВЦ и РВЦ):
- IBM PowerVM VIOS;
- Операционная система IBM i - v7R5M0 или более поздняя (основная 

операционная система)
- Группа языков английский язык в качестве основного дополнительно русский, 

белорусский
- 5770SS1      Библиотека QGPL 
- 5770SS1      Библиотека QUSRSYS
- 5770SS1      IBM i
-  5770SS1     IBM i Extended Base Support
-  5770SS1     Extended Base Directory Support
- 5770SS1      Host Servers                   
- 5770SS1      Media and Storage Extensions   
- 5770SS1      ObjectConnect
- 5770SS1      Qshell
- 5770SS1      Digital Certificate Manager
-  5770SS1     PSF for IBM i 1-55 IPM Printer Support
- 5770SS1      HA Journal Performance
- 5770DG1     IBM HTTP Server for i
- 5770JV1      IBM Developer Kit for Java
- 5770JV1      Java SE 8 32 bit
- 5770JV1      Java SE 8 64 bit
- 5770PT1      IBM Performance Tools for i  
- 5770PT1      Performance Tools - Manager Feature, Agent Feature, Job Watcher. 
- 5770QU1   IBM Query for i включая средства для работы с базами данных, 

утилиты wrkqry, strsql.
- 5770ST1       DB2 Query Mgr and SQL DevKit
- 5770TC1      IBM TCP/IP Connectivity Utilities for i
- 5770WDS     Workstation Tools – Base
- 5733-XJ1      IBM i Access Client Solutions
- 5770WDS     IBM Rational Development Studio for i
- 5770WDS Application Development ToolSet - набор инструментов для 

разработки приложений на платформе IBM i (AS/400). В составе:  PDM (Programming 
Development Manager): основной интерфейс для работы со списками библиотек, 
объектов и членов исходного кода (команда STRPDM, SEU (Source Entry Utility): 
текстовый редактор для написания исходного кода RPG,  CL и других языков 
(команда STRSEU), SDA (Screen Design Aid): инструмент для визуального 
проектирования пользовательских интерфейсов (дисплейных файлов) (DSPF), RLU 
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(Report Layout Utility): утилита для разработки макетов печатных отчетов (PRTF), 
DFU (Data File Utility): инструмент для быстрого просмотра и редактирования данных 
в физических файлах базы данных.

- 5770WDS     ILE RPG
- 5770WDS     System/36 Compatible RPG II
- 5770WDS     System/38 Compatible RPG III
- 5770WDS     RPG/400
- 5770WDS     ILE RPG *PRV Compiler
- 5770WDS     ILE C 
- 5770WDS     ILE C++ 
- 5770WDS     IXLC for C/C++ 
- 57xx-WDS WebSphere Dev Studio (57xx-WDS/5799-GPB for iSeries (AS/400) 

development, компиляторы интегрированной языковой среды (ILE) для операционной 
системы IBM i: RPGILE, ILE C. ILE C++ (поддержка компиляторов предыдущих 
версий), компиляторы «Heritage»:  RPG II (совместимый с System/36), RPG III 
(совместимый с System/38), RPG/400 (Original Program Model - OPM).

- языковая группы для средств разработки (1x Supply Rational Dev Lang Group 2 
(i7)), языковая группа Supply ILE Compilers Lang Group 2 (i7) (RPG ILE). Языковая 
группа для компиляторов (1x Supply Heritage Compilers Lang Group 2 (i7.))  Языковая 
группа для Appl Dev ToolSet Supply Appl Dev ToolSet Lang Group 2 (i7).

- 7VSI001 Precisely MIMIX (Professional) включая VSP - Assure Unified Interface 
с постоянно действующей лицензией для двух приобретаемых серверов включая 
техническую поддержку на три года.  

-7VSI001 Precisely iOptimize
3.3.2 Поставка лицензионного системного ПО должна включать лицензию, 

комплект машинных носителей и комплект документации на русском или английском 
языках.

3.3.3 Срок бесплатной технической поддержки – 3 года с даты поставки.
3.4 Требования к выполняемым работам

3.4.1 Должны быть разработаны и утверждены техническое задание и 
технический проект, рабочая и эксплуатационная документация на модернизацию 
ПТК АБС УОР. Срок предоставления утвержденных документов не позже даты 
поставки оборудования на ОВЦ и РВЦ. 

3.4.2 Должна быть выполнена доставка оборудования на ОВЦ и РВЦ, их 
разгрузка, установка и монтаж в шкаф с подключением к электропитанию согласно 
настоящим ТТ, разработанным и утвержденным ТЗ и ТП.

3.4.3 Должно быть выполнено создание и отработка макета архитектуры АБС 
УОР в процессе модернизации оборудования АБС УОР на площадях ОВЦ и РВЦ, в 
том числе:

- выполнение пусконаладочных работ поставленного оборудования;
- подключение поставленного оборудования к существующей сетевой и 

программно-технической инфраструктуре ОВЦ и РВЦ;
- установка и настройка поставленного ПО;
- локализация поставленного ПО; 
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- участие в работах, в рамках необходимости, по переносу в новую 
операционную систему прикладного ПО и баз АБС УОР на новые сервера

- выполнение настройки системы горячего резервирования АБС УОР на базе 
ПО Precisely MIMIX, запуск репликации;

- проведение приемо-сдаточных испытаний по результатам каждого этапа работ 
и итоговых приемо−сдаточных испытаний, участие в проведении опытной 
эксплуатации, участие в комплексных испытаниях ПТК АБС УОР, ввод в 
промышленную эксплуатацию. Срок ввода в промышленную эксплуатацию не более 
трех месяцев с момента поставки оборудования на ОВЦ и РВЦ. Срок может быть 
продлен в случае необходимости доработки прикладного ПО АБС УОР.

3.4.4 Отключение, демонтаж и транспортировка старого оборудования   на 
склад ОАО «БМРЦ» - по отдельному плану.

3.4.5 Проведение обучения по поставленным продуктам – 2 человека.
Программа обучения должна предусматривать обучение по программным
продуктам из состава поставки: операционная система IBM i/OS
Курс обучения Системный оператор IBM i или близкий по содержанию:

- использование системных экранов (5250) и CL-команд для выполнения
функций оператора;

- выполнение процедуры сохранения/восстановления ресурсов системы;
- управление ресурсами системы;
- поддержание системы в рабочем состоянии;
- использование команд операционной системы OS/400 для контроля за

работой системы;
- отслеживание и анализ эксплуатационных характеристик системы;
- описание концепции работы LPAR, управление виртуализацией с HMC;
- понимание настройки безопасности пользователей и ресурсов;
- описание процесса управления задачами в системе, а также процесса

настройки производительности системы;
- работа с центром управления (IBM® Navigator for i);
- создание базовых CL-программ, используя традиционные (PDM и SEU)

и графически инструменты;
- создание меню, используя SDA.
3.4.6 Проведение приемо-сдаточных испытаний по результатам каждого этапа 

работ и итоговых приемо−сдаточных испытаний, участие в проведении опытной 
эксплуатации, участие в комплексных испытаниях ПТК АБС УОР, ввод 
в промышленную эксплуатацию.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Режим функционирования модернизированных серверов – круглосуточный. 

Технические и регламентные работы по обслуживанию оборудования в течение 
гарантийного срока должны выполняться в нерабочее время АБС УОР – после 21:00 
и до 6:00 или в выходные дни.

Тестирование и диагностирование модернизированных серверов должно 
осуществляться внутренними средствами оборудования и поставляемым ПО. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЯЕМОСТИ
Должны быть обеспечены удаленное управление и мониторинг 

модернизированных серверов: 
- с ОВЦ оборудования РВЦ;
- с РВЦ оборудования ОВЦ;

Должно быть обеспечено использование ленточных библиотек:
- с ОВЦ оборудования РВЦ;
- с РВЦ оборудования ОВЦ;
-

6. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ
Показатели надежности модернизированных серверов должны быть не хуже, 

чем у эксплуатируемых в настоящее время серверов IBM Power System S814 (8286-
41A).

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАЕМОСТИ
Для поставленных серверов (оборудование и системное ПО), 

модернизируемого ПО горячего резерва АБС УОР после окончания гарантийного 
срока и включенной технической поддержки должна существовать возможность 
продления сроков технической поддержки суммарно не менее, чем на три года. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ
Для выполнения работ по модернизации ПТК АБС УОР должны быть 

разработаны следующие документы: 
- Техническое задание.
- Технический проект и пояснительная записка к нему.
- Схема соединений.
- Структурная схема комплекса технических средств.
- План мероприятий по подготовке к вводу в эксплуатацию по каждому 

этапу работ.
- Схема функциональной структуры.
- План (схема) размещения оборудования на ОВЦ, РВЦ, в промышленном 

режиме.
- Программа и методика приемо–сдаточных испытаний с планом-

графиком испытаний по каждому этапу испытаний.
- Формуляры на серверы и консоли управления.

Перечень разрабатываемых документов должен быть уточнен на этапе 
разработки Технического задания.
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9. ЭТАПЫ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
Должны быть предусмотрены следующие этапы работ по модернизации 

ПТК АБС УОР:
- Разработка и утверждение ТЗ.
- Разработка и утверждение ТП.
- Расстановка оборудования в помещениях ОВЦ и РВЦ, его установка, 

монтаж и подключение для макета и производственной эксплуатации.
- Пусконаладочные работы на поставленном оборудовании и инсталляция 

системного программного обеспечения (ПО) в соответствии с ТП с проведением 
испытаний.

- Перенос прикладного ПО АБС УОР в новую среду функционирования.
- Разработка документации.
- Проведение обучения.
- Проведение комплексных испытаний и ввод в эксплуатацию.
- Перечень этапов работ должен быть уточнен на этапе разработки 

Технического задания.

10.ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
АБС УОР – автоматизированная банковская система «Учетно-операционные 

работы» Национального банка
ОВЦ − основной вычислительный центр (г. Минск ул. Кальварийская 7)
ПО − программное обеспечение
ПТК − программно – технический комплекс
РВЦ − резервный вычислительный центр (г. Минск ул. Калиновского 

72а) 
ТЗ − техническое задание
ТП − технический проект
ТТ − технические требования
PDU − (Power Distribution Unit): Блок распределения питания


